

BUDGET FOR STØRRE ARKÆOLOGISK FORUNDERSØGELSE

Museum Sydøstdanmark

Museets j.nr. KNV01660

Sted- lok. nr.

SLKS j. nr.

Bygherre: 0



**MUSEUM
SYDØSTDANMARK**

I. Feltarbejde

1. Felttimer

Ansvarlig udgravningsleder

Daglig udgravningsleder

Akademisk medarbejder

Studertermedhjælper

Museumstekniker

Arbejdsperson

Felttimesum i alt

(udfyld her)

Antal

(udfyld her)

á kr.

148

700,00 =

103.600,00 kr.

333

690,00 =

229.770,00 kr.

629

650,00 =

408.850,00 kr.

0

295,00 =

0,00 kr.

100

300,00 =

30.000,00 kr.

0

360,00 =

0,00 kr.

772.220,00 kr.

2. Eksterne specialister

Specialist

Landmåler

Øvrigt feltarbejde i alt

Antal

á kr.

1

10.000,00 =

10.000,00 kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

10.000,00 kr.

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

1. Arkæologisk beretning samt indføring og magasinering mv.

Dokumentation i alt

Timer

20% =

154.444,00 kr.

154.444,00 kr.

III. Personale- og transportudgifter

1. Transport

Kørselsgodtgørelse

Rejsegodtgørelse

Transport i alt

Km

á kr.

0,00 =

0,00 kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

0,00 kr.

2. Kørsel

Kørsel i museets/privatbil (beregnes ud fra km pr. dag)

Lejet bil

Transport til arbejdsplads (arbejdstid)

Kørsel i alt

Km

á kr.

25

3,73 =

3.730,00 kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

3.730,00 kr.

3. Diæter og timepenge

Dagdiæter

Natdiæter

Timepenge/felttillæg

Diæter og timepenge i alt

Antal dage

á kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

0

0,00 =

0,00 kr.

144

0,00 =

0,00 kr.

0,00 kr.

IV. Øvrige udgifter

1.	Maskinkraft	Antal timer	á kr.	
	Afrømning	296	1.050,00 =	310.800,00 kr.
	Tildækning (f.eks. 50 % af afrømning)	148	1.050,00 =	155.400,00 kr.
	Transport	6	3.500,00 =	21.000,00 kr.
	Maskinkraft ialt			487.200,00 kr.
2.	Skurvogn og lign	Antal	á kr.	
	Leje inkl. drift	50	670,00 =	33.500,00 kr.
	Transport	2	3.500,00 =	7.000,00 kr.
	Skurvogn inkl. transport i alt			40.500,00 kr.
3.	Materialer og særligt udstyr	Antal	á kr.	
	Opmålingsudstyr	50	1.000,00 =	50.000,00 kr.
	Sold	0	0,00 =	0,00 kr.
	El, vand, brændstof, pumper eller lign.	1	5.000,00 =	5.000,00 kr.
	Boreprøver 50 stk	1	75.000,00 =	75.000,00 kr.
	Byggeplads inkl vand og strøm	1	35.000,00 =	35.000,00 kr.
	Gravekasse	1	25.000,00 =	25.000,00 kr.
	LER	27000	0,01 =	189,00 kr.
	Materialer og særligt udstyr i alt			190.189,00 kr.

V. Uforudsete udgifter

1.	Uforudsete udgifter		
	Uforudsete udgifter i alt	10% =	165.828,30 kr.
			165.828,30 kr.

Udgifter i alt eksklusiv moms = 1.824.111,30 kr.

moms = 456.027,83 kr.

Udgifter i alt inklusiv moms = 2.280.139,13 kr.

84,45 kr/m²

VI. Udgifter til vinterforanstaltninger

Gældende for perioden 1. november til 31. marts.

1.	Udgifter til vinterforanstaltninger	Antal	á kr.	
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	...	0	0,00 =	0,00 kr.
	Udgifter til vinterforanstaltninger i alt			0,00 kr.

Udgifter til vinterforanstaltninger eksklusiv moms = 0,00 kr.

moms = 0,00 kr.

Udgifter i alt inklusiv moms og vinterforanstaltninger = 2.280.139,13 kr.

84,45 kr/m²